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Zalgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA (WZOR)

zawarta w dniu.................... w Konopiskach pomiedzy:
Gmina Konopiska

z siedzibg w 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5

NIP 573-27-92-374, REGON 151398014

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:
Wojta Gminy Konopiska — mgr inz. Jerzego Zurka

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogltoszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu .........ccoeeeeeeeee. pod numerem ..................... , 0 nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w systemie
zaprojektuj 1 wybuduj , polegajacego na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonaniu robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego o sale gimnastyczng z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w
miejscowos$ci Rekszowice”.

2. Przedmiotowa umowa obejmuje:

1) Wykonanie prac projektowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
niezbednej do realizacji zadania wskazanego w ust. 1 wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych umow/uzgodnien/decyzji/zgltoszen/pozwolen itp. Wymaganych przepisami
prawa pozwalajacych na realizacje robot budowlanych;

2) Wykonanie robot budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z uzyskaniem
dokumentacji powykonawczej oraz pozwoleniem na uzytkowanie.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)

2) Opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ,

3) Postanowieniach niniejszej umowy,

4) Ofercie Wykonawcy z dnia ............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1, 2 i 4
stanowig zatgczniki do umowy stanowigce ich integralng czgsc,

5) Przepisach prawa w szczegdlnosci w obowigzujacych normach, w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2021r. poz. 2351).

4. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy
[dalej: PFU] wraz z zatacznikami i uzgodnieniami, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia [dale;:
SWZ], oferta przetargowa Wykonawcy. Dokumenty te stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.

5. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych oraz rob6t budowlano
montazowych, ktore umozliwiaja prawidlowe funkcjonowanie obiektu oraz powstalej
infrastruktury towarzyszacej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6. Wykonawca oswiadcza, Ze:

1) osoby, ktore beda wykonywaé umowe¢ w jego imieniu posiadaja doswiadczenie
I umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwo$¢é zawarcia
czy wykonania umowy;
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4)
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jestem / nie jestem czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug VAT, prowadzac

rachunek bankowy, wskazany w § 8 ust. 8 umowy, jako wlasciwy do uregulowania
nalezno$ci wynikajacej z niniejszej] umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez mnie / nas dzialalno$ci gospodarczej i jest dla niego prowadzony
rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug. Rachunek jest zgloszonydo...................... (wskazac wlasciwy
Urzqd Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych, jako podatnicy VAT,
nie zarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT.

7. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Wykona¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajacym z Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Uzgodni¢ je z Zamawiajacym, uzyska¢ niezbgdne decyzje administracyjne o ich
zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym robot budowlanych,

Przeprowadzi¢ wizj¢ w terenie na kazdym etapie projektowania.

Zapewni¢ nadzor autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
robot budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uzyska¢ wlasnym kosztem i staraniem wszelkich niezbednych dla prawidtowej realizacji
zamoOwienia — danych inwentaryzacyjnych, materialdw, opinii i uzgodnien z jednostkami
zewnetrznymi.

Dokumentacj¢ projektowa sporzadzi¢ w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Cala
dokumentacj¢ nalezy dodatkowo dostarczyé w wersji elektronicznej w formacie PDF na
nos$niku CD w 2 egzemplarzach.

Wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno -
uzytkowego i1 opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektoéw do uzytkowania badz uzyskac
za$wiadczenia o przyjgciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen o zakonczeniu robot
budowlanych, jezeli beda wymagane.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezyta
starannoscig , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowang i zatwierdzong
dokumentacja techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa, nie wnosi zastrzezen do
przedmiotu umowy 1 stwierdza, ze wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszace
zwigzane z jego realizacja w terminach okreslonych w umowie.

10.Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed wszelkimi organami w celu uzyskania wszystkich niezbgdnych
umoéw/uzgodnien/decyzji/zgltoszen/pozwolen itp. Stuzacych realizacji calosci przedmiotu umowy.

§ 2. Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajacego PFU wraz z zalgcznikami i
uzgodnieniami sg wystarczajagce do opracowania dokumentacji projektowej, ktora bedzie
stanowila podstawe wykonania rob6t budowlanych. Ponadto:

1)

2)

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PFU, a o ich istnieniu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. Dane okres§lone w PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleranc;ji;

PFU jest materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia opracowan oraz
wykonania zadania;
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3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji
technicznej na kazdym etapie jej opracowywania. Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiazan, doboru
materialow 1 urzadzen w okreslonych czg$ciach projektu oraz kosztéw z tym zwigzanych.
Potwierdzeniem konsultacji kazdorazowo bedzie notatka opatrzona datg i podpisami stron;

4) W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane
w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spelnia¢ wymagania polskich przepisow,
a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
deklaracje zgodno$ci,

5) Dokumentacja techniczna powinna okre§la¢ parametry techniczne i wymagania dla
zastosowanych wyrobow;

6) Zamawiajacy dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami;

7) Dokumentacj¢ techniczng nalezy wykona¢ w zakresie (i ilo$ci) koniecznym do uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot budowlanych;

8) Oprocz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedtozenie Zamawiajagcemu
cato$ci opracowania w wersji elektronicznej na no$niku zewnetrznym;

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. optat z tytutu uzgodnief, decyzji, opiniowania
dokumentacji przez wlasciwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych;

10) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do petnienia nadzoru
autorskiego;

11) Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji opisanej w
PFU, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej odpowiedzialnosci za rozwigzania
W niej przewidziane;

12) Wykonawca jest zobowiazany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiajacego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu;

13) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wlasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w sktad zamowienia. W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia;

14) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dopuszczalna jest, za pisemng zgoda Zamawiajacego, zmiana technologii wykonania robot lub
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub

materiatow, ktore:

1) podwyzsza jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub,

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest, za pisemng zgoda Zamawiajacego, zmiana technologii wykonania rob6t lub
materiatlow przewidzianych w dokumentacji projektowej] w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcow lub materialdow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatlow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.
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§ 3. Terminy wykonania umowy
1. Strony ustalaja nastgpujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecia rob6t od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie robot do 24 miesigey tj. dodnia ................. od daty podpisania umowy, w tym:
a) dokumentacja projektowa raz z uzyskaniem pozwolenia na budowg w terminie 6

miesiecy tj............ r. od dnia podpisania umowy

b) roboty budowlane w terminie 24 miesigcy tj........... od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia poszczegéOlnych etapow lub calosci robot stanowigcych przedmiot
umowy uwaza si¢ date podpisania bez uwag protokotu odbioru czesciowego a w przypadku
odbioru koncowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach,
ktére moga niesprzyjajaco wptynac¢ na terminy lub prawidlowos$¢ realizacji umowy.

4. W terminie 25 (dwadzies$cia pie¢) dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu operatu
kolaudacyjnego i inwentaryzacji powykonawczej wprowadzonej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz wszelkich innych niezb¢dnych dokumentéw wymaganych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robét budowlanych
do wiasciwego nadzoru budowlanego.

5. Okolicznos¢ zgloszenia robot do odbioru oraz przekazania wymaganej dokumentacji winna by¢
stwierdzona wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub osobnym pismem.

6. Zmawiajacy przekaze teren budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy.

7. Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w § 15 wust. 2 pkt 2 umowy, umozliwiajacych
W uzasadnionych przypadkach zmiang terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za op6znienie wykonania przedmiotu umowy. Przy tym, przedtuzenie terminu
wykonania umowy nie jest podstawg do podwyzszenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy, o kwote obejmujacg koszty ogolne realizacji inwestycji przez Wykonawceg.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot najpdzniej w
dniu podpisania umowy po wczesniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta nie wymaga zmiany
umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w ust 1.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Roboty budowlane wykonane zostang przez Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej 3 dni
robocze przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy aby najpozniej w dniu podpisania umowy przekaza¢ go Zamawiajacemu, ktory
uwzgledniat bedzie wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na cen¢ oferty, niezbgdne do
zrealizowania zamowienia czeSciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementow. Harmonogram musi uwzglednia¢ warunki finansowania zawarte w Promesie z
Rzadowego Funduszu Polski Lad : Program Inwestycji Strategicznychnr ..............

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czgsci przedmiotu
zamOwienia, harmonogram musi okresla¢ warto$¢ tych czesci. Beda one stanowity gorng granice
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego W stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujgcych
dang czgs¢ zamdwienia, 0 ktorej mowa w art. 647°§ 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zmiany. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego W stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang cze$¢ zamowienia.

3. Po odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Wykonawca w terminie 5 dni
przedstawi szczegbdlowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy rob6t budowlanych
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stanowigcy uszczegOlowienie harmonogramu. Poszczegdlne elementy rtobdot ujgte w
harmonogramie szczegétowym stanowi¢ beda catosciowo osobne elementy nadajgce si¢ do odbioru
czgsciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.
Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i harmonogramie
szczegotowym jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na
zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w Harmonogramie
i harmonogramie szczegdtowym, w terminie do 7 dni od pisemnego wezwania
Zmiana Harmonogramu nie moze mie¢ wplywu na zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.
Podstawg finansowania zadania stanowi ,,Wstepna promesa dofinansowania inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych” nr Edycja
8/2023/2163/PolskiLad
Ilekro¢ w Umowie mowa jest o dofinansowaniu, rozumie si¢ przez to dofinansowanie
z Programu — kwote $rodkow pienieznych przyznang Wnioskodawcy na warunkach okreslonych
w Regulaminie Edycji 8. i wskazang w Promesie, wynoszacg ............ zt (stownie: ............. zt)
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych w Regulaminie Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Programu oraz
uchwala nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (z poOzniejszymi zmianami)
dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604 .
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wymienionymi ust. 9 w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji Umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania
postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci
zwigzanej z realizacjag Umowy.
Na terenie prowadzenia robot budowlanych powinien panowaé porzadek. Po zakofczeniu
wykonywania czesci oraz calosci robot budowlanych miejsce ich prowadzenia powinno zostaé
niezwlocznie uporzadkowane. W przypadku nie zachowania czystosci 1 porzadku
lub nie uporzagdkowania  miejsca  wykonywania  robot  budowlanych  niezwlocznie
po ich zakonczeniu, Zamawiajacy moze we wiasnym zakresie wykonaé te czynno$ci, obcigzajac
kosztami ich wykonania Wykonawcg.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
oraz prowadzenie ich z zachowaniem przepisow prawa, w szczegdlnosci przepisow BHP
oraz przepisow przeciwpozarowych a takze dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody
powstate podczas lub przy okazji wykonywania robot budowlanych lub powstate na przejetym
przez Wykonawcg terenie budowy.
Wykonawca organizuje i zapewnia wlasciwe warunki socjalne dla oséb wykonujacych w jego
imieniu umowe¢ we wilasnym zakresie i na wlasny koszt. Pracownicy Wykonawcy zostang
wyposazeni w identyfikatory przez Wykonawce i maja obowigzek statego ich noszenia w trakcie
wykonywania umowy na terenie wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni¢ zasilanie budowy
w energig¢ elektryczng i1 inne media.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia obstuge geodezyjna konieczng
dla wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres realizacji inwestycji, w tym
wykonywania robdt budowlanych, stalg obecno$¢ na terenie budowy o0sdb upowaznionych
do nadzorowania robot budowlanych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecno$ci Kierownika
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Budowy, nadzor sprawuje $redni nadzor techniczny (osoby te zostang wskazane pisemnie przez
Wykonawce w momencie rozpoczgcia robdt budowlanych). W przypadku zwotania rady budowy
(rady technicznej) obecno$¢ Kierownika Budowy jest obowiazkowa.
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ staty nadzor autorski nad realizowanymi robotami.
Wykonawca ma obowigzek usunigcia wszelkich wad i1 usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
w konieczny do ich usunigcia.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat z tytulu np. zajecia pasa drogowego lub
wszelkich innych optat niezbednych do prawidlowe;j realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosownych materialdéw i1 urzadzen, w tym np.
wynikow oraz protokotéow badan, sprawozdan i proéb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy.
Wykonawca ma obowigzek zglaszania gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej wysokosci.
Wykonawca zaptaci wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, jezeli Zamawiajacy dopusci
podwykonawcdéw do udzialu w realizacji umowy.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planow
organizacji robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w
tym celu przyjac.
Wykonawca ma obowigzek udzialu w przegladach gwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wlasciwego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce, na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osoéb
wykonujacych czynnosci, wskazane w rozdziale 4a SWZ (zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy-Pzp).
Najpozniej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz o sposobie zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w rozdziale 4a SWZ. W
wykazie nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz rodzaj i termin
obowigzywania zawartej umowy o pracg. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia uzupehlniajgcego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak zlozenia wymaganego wykazu upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania
wykonania czynno$ci, wskazanych w rozdziale 4a SWZ, z winy Wykonawcy. Powyzszy
obowigzek dotyczy rowniez pracownikdéw zatrudnionych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow — wowczas w/w dokument o sposobie zatrudnienia sktada podwykonawca lub
dalszy podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 (trzy) dni
kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie obowiazku, o ktorym mowa
w § 4 ust. 30 umowy. W szczegdlnosci Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do przedstawienia:
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace danego pracownika zawartej z
Wykonawea lub ze wskazanym podwykonawca lub dalszym podwykonawca; oswiadczenia
zatrudnionego pracownika; oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace; innych dokumentow; zawierajagcych informacje, w tym
dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia ona podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
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Jezeli Wykonawca, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, powolywat si¢ na zdolnosci innych
podmiotow (art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp), to zobowigzany jest zapewni¢ rzeczywiste uczestnictwo
tych podmiotéw w realizacji inwestycji.
W zakresie spelnienia obowigzku z § 4 ust. 32 umowy Wykonawca zobowigzany jest
do biezacego dokumentowania 1 wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego
w inwestycji. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody (w postaci m.in. dokumentow,
wyjasnien, wydrukow, zapisow video) potwierdzajace rzeczywisty udzial danego podmiotu
trzeciego przy realizacji inwestycji, tj. realizacj¢ przez ten podmiot robot budowlanych lub ustug,
do realizacji ktorych zdolnosci tego podmiotu byly wymagane. Brak przedstawienia przez
Wykonawce wymaganych dowodéw lub nieudowodnienie rzeczywistego udziatu podmiotu
trzeciego przy realizacji inwestycji upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania, z winy
Wykonawcy, wykonania robot lub ushug, ktore ten podmiot trzeci powinien wykonywac,
naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepelnosprawnych (art. 100 ustawy Pzp) — zakres
przewidzianych robot w budynku uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach ogélnodostepnych,
zawarty w opisie przedmiotu zamdwienia uwzglednia kryteria dostepnosci dla oséb fizycznych w
tym dla pracownikéw Zamawiajacego oraz o0sOb niepetlnosprawnych. Zamieszczony opis
przedmiotu zamdwienia nie dyskryminuje zadnej z grup spotecznych.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie odpowiada¢é na pisma Zamawiajgcego w terminie
7 (siedem) dni kalendarzowych od otrzymania danego zapytania, chyba, ze wyznaczony bedzie
inny termin na udzielenie danej odpowiedzi. Brak odpowiedzi upowaznia Zamawiajgcego do
samodzielnego podjecia decyzji. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest rowniez
wykonywac polecenia Zamawiajacego zwigzane z prowadzong inwestycja.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbgdne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy okre§lonego w §1, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami. W zwigzku z tym wprowadzenie robot
zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich wykonanie wynika z wad dokumentacji
projektowej, czyli jej niezgodnosdci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy
spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami gruntowymi.
Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty begdace nastepstwem (wynikiem) ,,rozwiazan
zamiennych”, o ktorych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w
ramach nadzoru autorskiego.
Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej bgda one zbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy, a okolicznosci
rezygnacji z ich wykonywania strony umowy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogly ich
przewidzie¢. Rezygnacje z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez
Zamawiajacego od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku odstgpienia od
cze$ci przedmiotu zamowienia w dalszej czgéci umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”.
Roboty takie beda rozliczane zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 8 ust. 34 niniejszej umowy.
Zmiany o ktorych mowa w ust. 37 i 39 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowigzany zgtosi¢ ten fakt zamawiajacemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki
przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego, poniewaz wykonawca



42.

43.

M A5 BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zalgcznik nr 6 do SWZ

powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbgdne roboty wynikajace z OPZ i
PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna przystapi¢ po
uzyskaniu akceptacji zamawiajacego.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu do
wystepowania przed organami administracji panstwowej i samorzadowej w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwolen, uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na
budowe.

Przekazanie wszystkich dokumentow niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy;
Wspotpraca z Wykonawca przy ustalaniu i akceptowaniu dokumentacji projektowej;
Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy;

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia
protokoloranego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajacymi realizacje inwestycji;
Dokonanie odbioru koncowego zadania bedacego przedmiotem umowy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

Zaptata wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie;

Realizacja wszelkich innych obowigzkow wynikajacych z tresci umowy;

Kosztorysy bedace cze$cig wykonanej dokumentacji projektowej zawiera¢ ceny tych samych
sktadnikow cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy rob6t. Ceny jednostkowe oraz sktadniki cenotwodrcze
zawarte w tych kosztorysach beda podstawa do:

1) ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia i rozliczania robot, na ktore zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp
na ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa § 8 niniejszej umowy, czyli roboty
wykraczajace poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego). Zawarcie
aneksu lub aneksow na podstawie tych przepisow musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem
protokotu koniecznos$ci i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp moze
nastapic¢ tylko w sytuacji edy laczna warto§é zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznos$ci, o ktorych

mowa w art. 455 ust. 4 Pzp.

2) ustalenia wartoSci i rozliczania ewentualnych zamoéwien, czyli tzw. zamowien
,uzupehiajgcych”, w sytuacji ich udzielenia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. W
odniesieniu do tych zamoéwien ceny jednostkowe jak rowniez ceny czynnikow produkcji
beda podlegaty waloryzacji o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski” poczawszy od daty podpisania umowy podstawowej,
czyli niniejszej umowy. W trakcie realizacji zamodwienia ,,uzupetniajacego” kazda
kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory
uplynat od poprzedniej waloryzacji. Szczegdélowy sposob ustalenia warto$ci umow na te
zamoéwienia jak i ich rozliczen bedzie taki sam jak w odniesieniu do ,,dodatkowych robot
budowlanych”, o ktorych mowa § 8 niniejszej umowy.
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§ 5. Materialy

1. Roboty budowlane wykonane zostang z materiatéw fabrycznie nowych, wtasnych dostarczonych
przez Wykonawce.

2. Materialy uzyte do wykonania umowy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spetnia¢ wymogi dokumentacji
projektowej.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub powotanego przez niego i uczestniczacych w wykonaniu
umowy o0sob, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ certyfikat zgodno$ci, $wiadectwo
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane
lub europejskich aprobat technicznych lub wspoélnych specyfikacji technicznych majacych by¢
zastosowanymi lub zastosowanych materiatow.

4. Wykonawca kompletowat bedzie na biezaco dokumenty potwierdzajace spetnianie przez materiaty
uzyte do realizacji umowy wymogow okreslonych w tej umowie oraz przez prawo,
W szczegolnosci  atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
Z obowigzujagcymi normami, protokoly badan technicznych. Dokumenty te Wykonawca
zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym. Nie wykonanie tego
zobowigzania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy rob6t budowlanych
zamierza naby¢, na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materialy o warto$ci nie nizszej
niz 50.000,00 zi brutto, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materialow.

6. Materialy zdemontowane lub zniszczone w trakcie rob6t budowlanych, w tym pochodzace
Z rozbiorki, stanowia wilasno§¢ Wykonawcy i1 zostang przez niego wykorzystane lub usunicte
na jego wilasny koszt, zgodnie z zapisami w STWiORB. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 779, ze. zm.).

7. Zamawiajacy dopuszcza zamiang materiatow uzytych do realizacji umowy, jezeli zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona na piSmie.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
1) Powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) Powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3) Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisdw
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialdow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materialow i urzadzen.

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie czeéci przedmiotu umowy z innymi
podmiotami posiadajgcym wymagane przez prawo uprawnienia, jezeli nie spowoduje
to wydtuzenia czasu wykonania umowy, ani nie zwigkszy kosztoéw jej wykonania oraz
pod warunkiem, ze w ofercie Wykonawcy ztozonej do postepowania wskazany zostanie zakres
robot budowlanych, ktorych dotyczy¢é ma to podzlecenie, a takze podane zostang nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani.

2. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy i wykazaniu spelnienia wszystkich wymogow dotyczacych
podwykonawstwa Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy z podwykonawcag
na wykonanie czgsci zamowienia, ktorych zakres nie zostal wskazany w ofercie Wykonawcy
lub z podwykonawca, ktory nie zostal wskazany na etapie postgpowania przetargowego. W takiej
sytuacji Zamawiajacy zada aby Wykonawca, najpdzniej w dniu przedstawienia projektu umowy z
podwykonawca, przedstawit o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 Ustawy-Pzp).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu wykazania
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spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sig¢
W trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia (art. 462 ust. 7 Ustawy-Pzp).

4. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robot budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji wykonania tych cze§ci umowy
i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nalezyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt
umowy powinien w szczeg6lnosci zawierac:

1) jednoznacznie okreS$lony zakres prac wraz z kosztorysem przedstawiajacym ten zakres,
sporzadzonym na zasadach sporzadzonego kosztorysu Wykonawcy;

2) terminy (harmonogram) ich wykonania;

3) wysokos¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdzniej niz dzien
poprzedzajacy dzien zlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktury VAT za kolejny
okres rozliczeniowy;

5) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 (czternascie) dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku,
Z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 24 umowy, w szczego6lnosci gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w § 6 ust. 5 pkt 4) umowy;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w
§ 3 ust. 1 umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego (rowniez w sposob posredni poprzez uzaleznienie odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od ich odebrania przez Zamawiajacego) lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania
tych umow od ich akceptacji i zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapisu, ze Zamawiajacy odpowiada za zaptate tacznego wynagrodzenia
wobec Wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do wysokos$ci kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy;

6) umowa nie zawiera zapisu, zobowigzujacego podwykonawce do spetnienia postanowien § 4
ust. 13 — 15 umowy

7) Wykonawca lub Podwykonawca nie =zatagcza do projektu zestawien, kosztorysow,
dokumentow, informacji lub o$wiadczen wymaganych niniejsza umows,

8) Projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

9) Zakres albo okres rekojmi i/lub gwarancji jest inny anizeli przewidziany umowa pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) Wysoko$¢ wynagrodzenia oraz rodzaj wynagrodzenia (ryczaltowe, Kosztorysowe)
przewidziana dla Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia za dang cze$¢ robot
przewidzianego w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, lub taczna suma
wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich Podwykonawcow przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do pod wykonania okreSlony w umowie
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pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, albo jego rodzaj jest inny anizeli w umowie z
Wykonawcg i Zamawiajacym,
11) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czgsci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej zakresu
12) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy-Pzp.

7. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w § 6 ust. 6 umowy uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 (siedem) dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajagcy w ciagu 7 (siedem) dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 6 umowy.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6 ust. 9 umowy, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
za posrednictwem  Wykonawcy, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto. Przy tym, pisemne umowy
0 podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawa towardow lub $wiadczeniem ushug.

12.W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 11 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 5 pkt 4) umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

13.Przepisy § 6 ust. 3 — 12 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany, z zastrzezeniem § 6 ust. 15 umowy, do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca (zgodnych z terminem wskazanym w
§ 6 ust. 5 pkt 4) umowy). Ten sam obowigzek dotyczy rowniez podwykonawcy w przypadku
powierzenia robot, dostaw lub ustug dalszemu podwykonawcy.

15.Przed ztozeniem Zamawiajacemu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zaplacié
wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu wykonanych robdt budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ushug
w ramach niniejszej inwestycji.

16.Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 14 i 15 umowy,
Wykonawca wraz z fakturg czg¢Sciowa obejmujgcg wynagrodzenie za biezacy okres rozliczeniowy
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za
roboty, dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce w biezacym okres rozliczeniowym wraz
ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przyshugujacych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych
dostaw 1 ustug wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytulu od Zamawiajacego. W przypadku
odmowy zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stosownego oswiadczenia
Wykonawca moze wykaza¢ prawidtowos$é rozliczenie z odpowiednim zastosowaniem postanowien
§ 6 ust. 20 i 21 umowy.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy
moze réwniez w kazdym przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokona¢ bezposrednie;j
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
18.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 17 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Postanowienia art. 647* § 3 k.c. stosuje sie
bezposrednio.
20.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 17 umowy. Zamawiajacy poinformuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
21.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 6 ust. 20 umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é si¢ nalezy (wszelkie koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
22.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w § 6 ust. 17 umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
23.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
24.7Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowsa, lub nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych czynnosci lub dotrzymania termindéw ich
realizacji. To samo uprawnienie przystuguje Zamawiajacemu w przypadku stwierdzenia, ze wobec
danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia zgodnie z
Ustawa Pzp. Z opisanego powyzej uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ juz na etapie
zgloszenia danego podwykonawcy.
25.Wykonawca zapewnia udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonat.
26.Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
robot budowlanych. Do zmienionego podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreSlone w tym
paragrafie. W szczegolnosci dotyczy to obowigzkow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy.
27.Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6
ust. 16 umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem, dokumenty zrodtowe dotyczac rozliczen z tymi podwykonawcami
(w szczegodlnosci: protokoty odbioru robdt, faktury VAT wystawione przez podwykonawcow
oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT dokumentujace date faktycznego
otrzymania wynagrodzenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg).
28. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich ptatnosci

12



| PR BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zalgcznik nr 6 do SWZ
zaplat na sume¢ wickszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

29. Zamawiajacemu przystuguje roszczenie o zwrot pelnych kwot wyptacanych podwykonawcom.

30. Zobowigzanie = Zamawiajacego wobec  Wykonawcy, Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

31. W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcemu, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu odpowiednio Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed data zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie odnoszg skutkow
wzgledem Zamawiajgcego.

32. Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa
z podwykonawca musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegbdlnosci nie moze zawieraé
postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawcg oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

2) zasady odbioréw czesci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy
czym wysoko§¢ wynagrodzenia podwykonawcow za dany zakres robot nie moze byc
wyzsza od wysokosci wynagrodzenia wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

5) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych,

6) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

7) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

8) wymagang tre§¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

33. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi Iub roboty budowlane;.

34. Wykonawca za pomocg Podwykonawcow:

na zasobach, ktorych opierat si¢ wykazujac spetmienie warunkow udzialu w postgpowaniu wykona
odpowiednio nastgpujacy zakres:

§ 7. Odbiory
[Odbior dokumentacji projektowej]

1. Wykonawca przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, majac na uwadze koniecznosé
uzyskania pozwolenia na budowe¢ w terminie okreslonym w §3 ust.1 pkt 2) lit a) Umowy
przekaze Zamawiajacemu 2 egz. projektu dokumentacji projektowej, celem uzgodnienia.

2. Zamawiajagcy moze wnie$¢ uwagi na pisSmie do przedstawionego projektu dokumentacji
projektowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania. Po tym terminie Wykonawca
moze ztozy¢ wniosek, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia uwag i zalecen Zamawiajgcego, o ktorych mowa
W ust. 2 oraz usuni¢cia ewentualnych wad dokumentacji projektowej nie podzniej niz
w terminie do 10 dni od daty wniesienia uwag.

4. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.
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5. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie dokumentacji projektowej bedzie bezusterkowy
protokot przekazania przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Wykonawce
1 przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Przy odbieraniu dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé
sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji.

7. Zamawiajacy dokona uzgodnienia dokumentacji i sporzadzi protokét odbioru dokumentacii,
z zastrzezeniem ust. 6 w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.

[Odbiory robot budowlanych]
1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:

1) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czgéciowe;

3) Odbiodr koncowy catosci robot;

4) Przeglady gwarancyjne;

5) Odbior ostateczny.

2. W zakresie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Strony zgodnie ustalaja, ze:

1) Odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu moze dokonywaé¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej,
lub ktora ulega zakryciu.

3) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosSci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w pkt 4).

6) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbgdne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

3. W zakresie odbiorow czeSciowych oraz odbioru koficowego cato$ci robot Strony zgodnie
ustalaja, ze:

1) Odbidr czeSciowy/koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce etapu lub
catosci robot budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie
o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

2) Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

3) Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru czesSciowego/koncowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich
uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i1 sprawdzeniach.

4) Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru wykonanych robot.
Podstawe do zgtaszania gotowosci do odbioru stanowi wykonanie poszczegdlnych etapow
robot w czgsciach okreslonych w Harmonogramie.

5) W celu dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca w dniu zgloszenia
gotowosci odbioru przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: Dziennik budowy,
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot bedacych przedmiotem
Umowy z dokumentacjg projektows, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow,
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protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy, pisemne o$wiadczenie wiascicieli dzialek zwiazanych z realizacja
przedmiotu Umowy potwierdzajace uporzadkowanie terenu tych dzialek po zakonczeniu
robot oraz inne dokumenty okre$lone przez Zamawiajacego, w tym pozwolenie na
uzytkowanie obiektu.

Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia o gotowosci do odbioru niezwlocznie powota Komisje
Odbioru, ktéra wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru robdt stanowigcych przedmiot
Umowy, informujac o tym Wykonawce.

Odbior czgsciowy/koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokdt odbioru czesciowego/koncowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

10) Jezeli w toku czynno$ci odbioru cze$ciowego/koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbidr cze$ciowy/ koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin
do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
czegsciowego/koncowego.

11) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w treSci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru cze$ciowego/koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Jezeli w toku odbioru czeSciowego/ koncowego robdt zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacy:

a) ma prawo odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadaja si¢ do
usunigcia 1 wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;

b) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

€) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

d) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢
od Umowy wedtug swego wyboru w calosci albo w nieprawidlowo wykonanej czgsci.

13) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru czgsciowego/koncowego oraz jest uprawniony do zadania
niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru czgsciowego/koncowego robot bez zastrzezen.

14) W przypadku op6znien w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

czegsciowym/koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu
na usunig¢cie, Zamawiajacy moze powierzyC ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(zastgpcze usunigcie wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony Umowy ustalaja, ze
zaplata przez Wykonawce za zastgpcze usunigcie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze usunigcie
wad bedzie upowaznial Zamawiajacego do potragcenia nalezno$ci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usunigcie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj roboét, ktore
beda podlegaly wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty badz ograniczenia
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w odniesieniu do wykonanych lub odebranych roboét, zadnych uprawnien Zamawiajacego
z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady robot.

15) Komisja sporzadza protokot odbioru czeSciowego/koncowego robot. Podpisany protokot
odbioru czgsciowego/koncowego robdt jest podstawa do dokonania czeSciowych
i koncowych rozliczen Stron.

16) Za dzien faktycznego odbioru czeSciowego/ koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokolu odbioru
czegsciowego/koncowego robot.

4. W zakresie odbiorow gwarancyjnych Strony zgodnie ustalaja, ze:

1) Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ co najmniej raz w roku przeglad
gwarancyjny.

2) Przeglady gwarancyjne, polegajace na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

3) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
okreslonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4) Przeglad gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

5. W zakresie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Strony zgodnie ustalaja, ze:

1) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior robdt w ciggu 14 przed uptywem
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy)
ustalonego w Umowie.

2) Odbioér ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o
ktérych mowa w pkt.2, co skutkuje niemozliwo$cia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktoérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

4) Do odbioru ostatecznego postanowienia ust. 3 Umowy stosuje sie odpowiednio.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) 1 umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy
dokonuje  odbioru przedmiotu i wyznacza termin usunigcia wad,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.

7. Strony postanawiaja, ze zZ czynnos$ci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunig¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

9. Zamawiajgcy Wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladow sporzadzane bedg protokoty.

10. Wady nieusuni¢te w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia i ktorych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, W kolejnym wyznaczonym terminie, moga by¢ zlecone
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przez Zamawiajacego do usunigcia 0sobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze
Zamawiajacy obcigzy kosztem usunigcia tych wad Wykonawece.

§ 8. Wynagrodzenie i platnosci
1. Warto$§¢ wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy za prawidlowe wykonanie umowy, zgodnie
ze zlozona oferta wynosi:

kwota netto: ................... zt

STOWNIE: .veiiieiiceceecee e zlotych ......... /100

podatek VAT: ............... zt

SIOWNIC & L ztotych ......... /100

kwota brutto: ............... zt

STOWNie ©.. e ziotych.......... /100

w tym:

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa budowlanego
kwota netto: ................... zt
STOWNIE: ..o zlotych ......... /100
podatek VAT: ............... 7t
SIOWNIE & L. ztotych ......... /100
kwota brutto: ............... 7t
STIOWNIC T..utit i ziotych.......... /100
1.2 Wykonanie robot budowlanych:

kwota netto: ................... zt
STOWNIE: ..o zlotych ......... /100
podatek VAT: ............... 7t
SIOWNIE & ..o ztotych ......... /100
kwota brutto: ............... zt
STOWNIE T..etit i zlotych.......... /100

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 bedzie waloryzowane w przypadkach okreslonych ust. 37
niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, z godnie z oferta, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg zadania, w tym m.in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym kosztow
mediow, prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzania prob,
badan, odbiorow, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych itp. oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

4. Przedstawione w ust. 3 rodzajowe zestawienie kosztow, skladajacych si¢ na wynagrodzenie
ryczaltowe okreslone w ust. 1, ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w
niniejszej umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

6. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie
przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy oczekiwany rezultat zgodnie z
przedlozona dokumentacjg techniczng. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i

koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT
(niepotrzebne skreslic).

8. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytulu wykonania przedmiotu umowy nalezy
przekaza¢ na rachunek bankowy ..........o.oviiiiiiiiiiiiiii e
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Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w pkt. 8 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaroéw i ustug. Rachunek jest zgloszony do ......................ooce. (wskaza¢ Urzad
Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i1 przywroconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne
skreslic).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze begdzie realizowaé platnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Wynagrodzenie finansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych oraz srodkéw Gminy Konopiska.

Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK — Wstepnej promesy dofinansowania inwestycji

ptatnosci odbywac si¢ beda w 3 transzach po wystawieniu faktur czesciowych i faktury koncowej,
okreslajacych warto§¢ wykonanych robot odpowiadajacych proponowanych wysokosci transz:

1) Pierwsza transza — ptatna ze srodkow wiasnych Gminy Konopiska zgodnie z udzielona
promesg i warunkami podziatu srodkow;

2) Druga transza — w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, dokonaniu odbioru czesciowego
zadania, na podstawie faktury czesciowej;

3) Trzecia transza - w wysokoS$ci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania , po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru koncowego, na
podstawie faktury koncowe;j.

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czgséci pokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego

( pierwsza transza) oraz W czeSci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego, ha czas

poprzedzajacy wyptate z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze koncowym Inwestycji przez Zamawiajacego.
Faktura czesciowa wystawiana bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. Do
kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ dokument o
nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej
faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....:.”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogodlna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi
by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych,
ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o0 podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajagcemu o$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym
mowa powyzej, dopuszcza si¢ ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
osobnego oswiadczenia 0 akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaplaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy
oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezna mu kwote,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed data koncowego
rozliczenia z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczna zaplate,
oswiadczenia, z data pewna, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego
faktyczne otrzymanie zaplaty od Wykonawcy wraz z zrzeczeniem sie roszczen od
Zamawiajacego. Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W razie braku dostarczenia przez Wykonawce dowodu ptatnosci dla Podwykonawcy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o czym poinformuje w formie
pisemnej Wykonawcg.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej] uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag ze strony Wykonawcy, 7
dni od dnia dorgczenia informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wicksza niz 5% warto$§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur:
1) faktury cze$ciowej w wysokosci wktadu whasnego Gminy Konopiska
2) faktury cze$ciowej w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania;
3) faktury koncowej w wysokosci pozostatej kwoty dofinansowania.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgséci niepokrytej wkladem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate srodkéw z Programu Rzadowego
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, na zasadach wskazanych w ust. 5
Promesy Wstepne;j.
Zaptata wynagrodzenia (faktury cze$ciowe i koncowa )nastgpi w terminie do 30 (trzydziesci) dni
od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze
musi by¢ podana min. nazwa zadania, numer umowy) wraz z kompletem dokumentéw, w tym:
o$wiadczen, o ktorych mowa w § 6 ust. 16 umowy, dokumentdéw zrodlowych, o ktorych mowa w §
6 ust. 27 umowy oraz zestawienia, o ktorym mowa w § 8 ust. 8 umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wykonana po przedstawieniu przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.
W razie braku dostarczenia przez Wykonawce dowodu platnosci dla Podwykonawcy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o czym poinformuje w formie
pisemnej Wykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag ze strony Wykonawcy, 7
dni od dnia doreczenia informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia, sa: kosztorys powykonawczy
okreslajacy zakres i warto§¢ wykonanych roboét podpisany przez inspektora nadzoru i Wykonawce;
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen, podpisany przez inspektora
nadzoru, Wykonawce, Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow odbiorow
czegsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajagcego ich faktyczne
usunigcie.
Brak przeditozenia przez Wykonawce, wraz z faktura VAT za dany okres rozliczeniowy,
wszystkich dokumentow wymaganych umowa skutkuje, iz termin ptatno$ci wynagrodzenia z danej
faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z
niej wynikajace;.
Strony postanawiaja, ze w razie konieczno$ci przerwania prac stanowiacych przedmiot umowy,
Z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy tylko za faktycznie
wykonane i odebrane roboty, ktorych wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysow
powykonawczych.
Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujace Wykonawcy z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a wigc odstapienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty
zaniechane”, o ktorych mowa § 4 ust. 39 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot,
ktora zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okres§lonego w harmonogramie rzeczowo-—
terminowo-finansowym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym
harmonogramie, od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, stosunku niewykonanych robot do
warto$ci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i1 odliczona
od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz okreslone w dokumentacji, a konieczne do
wykonania przedmiotu zamoOwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i
Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny czynnikoéw produkcji (Rog, M, S, Ko, Kz, Z) i
zostang przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy, brakujace ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z obowigzujacych w danym kwartale zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych beda normy
zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ow. W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona bedzie przez Zamawiajacego.
W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455
ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”),
to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
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Podstawa do podpisania aneksu begdzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru 1 zatwierdzony przez Strony umowy. Protokol ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo
art. 455 ust. 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi
po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane beda w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane ,,kosztoryséw ofertowych”, o ktorych mowa
w § 4 ust. 43, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny sktadnikéw cenotwodrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatow (M), cena najmu sprzgtu (S), wskaznik kosztow ogolnych (Ko) oraz wskaznik
zysku zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,a”, brakujace ceny materiatow (M) i sprzgtu (S) zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

37. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt4 lit b ustawy Prawa zaméwien
publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz
podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Wykonawey bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu beda miaty wpltyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie
przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowody
(dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o
prace 1 na podstawie umoéw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia osob zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie,
to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o roéznice pomiedzy kwota minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢
przestanka do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku
wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osob, z ktorymi Wykonawce laczg umowy
cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.
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38. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku

N

wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji 0 zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w
Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach
od podpisania umowy i begdzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesiecy;
2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana be¢dzie po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji 1 bedzie wyliczana jako S$rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory
uplynal od poprzedniej waloryzacji;
3) Zamawiajacy okre$la maksymalng warto$ci zmiany wynagrodzenia na podstawie
przestanek, o ktorych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp nie wigksza niz 25% wynagrodzenia
okreslonego w §8 ust.1.
4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.
Waloryzacja wynagrodzenia nastapi w oparciu o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego o oglaszanego w
Dzienniku Urzgdowym RP ,, Monitor Polski”.

31. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom z

ktérymi zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym ww. zmianom dotyczacych zobowigzania
podwykonawcow.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
(,,zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pie¢ procent) wynagrodzenia brutto.
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie . ................
Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmian¢ formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana bedzie w sposob pozwalajacy
zachowac cigglo$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczeniem objety jest, z zastrzezeniem § 9 ust. 10 umowy, caty okres realizacji umowy oraz
okres rekojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu kar umownych, innych roszczen
odszkodowawczych powstalych w okresie rgkojmi czy pokrycia kosztéw prac wykonanych przez
inne podmioty za Wykonawce.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% (siedemdziesiat procent) zabezpieczenia w ciggu
30 (trzydzieséci) dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania koncowego protokolu odbioru robot
budowlanych, lecz nie wezesniej niz dzien rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
Pozostate 30%0 (trzydziesci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania
rekojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach r¢kojmi i zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w pigtnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku opdznienia w wykonaniu robdt budowlanych lub przesunigcia terminu
ich wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okre§lonych w § 9 ust. 6 i ust. 7 umowy. W przypadku
zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozyé
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedituzenie terminu zabezpieczenia,
najp6zniej na 7 dni przed uptywem pierwotnego terminu obowigzywania zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zapisy takiej gwarancji muszg przewidywa¢ bezwarunkowy obowigzek zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen wskazanych w § 9 ust. 5 umowy.
Oprocz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza si¢ jedynie zapisy o charakterze
formalnym (tj. zapisy, ktore nie pozwalaja merytorycznie kwestionowaé zasadnos$ci zgloszonych
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roszczen Zamawiajgcego lub nie nakazuja ich szczegotowego wykazania przez Zamawiajacego).
Projekt gwarancji przed jej ztozeniem powinien zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy okres objety ubezpieczeniem jest dtuzszy niz 60 miesigcy, a Wykonawca wniost
zabezpieczenie w formie innej niz gotowka, zastosowanie maja postanowienia art. 452 ust. 8 — 10
Ustawy-Pzp.

§ 10. Rekojmia i gwarancja jakoSci

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodno$ci wykonanych robot lub wybudowanych obiektow
z umowa. Okres rekojmi za wady jest rozszerzony i wynosi . . . . (stownie: . ..

.) miesigcy od dnia podpisania koncowego protokotu odblom robot budowlanych (quOJrnla za
wady). Rekojmia za wady obejmuje rowniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

W przypadku ujawnienia si¢ wad w wykonanych robotach budowlanych, Zamawiajacy wedlug
wlasnego uznania moze zada¢ usuniegcia wad lub ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia
albo o odstgpieniu od umowy.

. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich

usuni¢cia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba ze strony na pi$mie ustalg inny
termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdow, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od
daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgtoszeniu danej wady
jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub
ruchu pojazdow. W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow,
ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie
nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie
uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku nie usunigcia wady w terminie wskazanym w § 10 ust. 3 umowy, niezaleznie
od uprawnien z art. 560 § 1 kodeksu cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.

. Niezaleznie od uprawnien z r¢kojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci

na wykonane roboty budowlane (w tym materialy uzyte do jej wykonania oraz urzadzenia),
naokres.... (slownie:......... ) miesigcy liczac od dnia podpisania koncowego protokotu
odbioru robot budowlanych, na warunkach okre$lonych ponizej (niniejsza umowa i zawarte
w ofercie o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowi dokument gwarancyjny).
Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, bedg przez caly okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich.

. Wykonawca zobowigzany jest nieodplatnie usunag¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia w drodze

w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia, chyba Ze strony na pismie
ustala inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzajg
niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia/naprawy w
terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen decyduje
Zamawiajacy, ktory przy ich zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada
lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajacej
niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych /
technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24
godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzglgedami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku nie usunigcia wady lub niewykonania naprawy powstatych uszkodzen, w terminie
wskazanym w § 10 ust. 7 umowy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.

. Na trzy miesigce przez uptywem terminu r¢kojmi i gwarancji, strony uzgodnig dat¢ koncowego

przegladu gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji 1 r¢kojmi. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie
przeprowadzony komisyjnie z udzialem os6b upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg.
Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w
protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie wskazanym w § 10 ust. 7 umowy.
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10.Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej do dnia podpisania odbioru
koncowego, pisemne gwarancje udzielone przez producentdéw materiatow uzytych do wykonania
robo6t budowlanych, o ile zostaly one udzielone.

§11. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
(w szczegodlnosci wskazanymi w kodeksie cywilnym), jak rowniez wtedy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

nastapi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy wykorzystywany przy realizacji
inwestycji;

gdy Wykonawca nie rozpoczatl wykonywania rob6t budowlanych w terminie 14 (czternascie)
dni od dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

gdy Wykonawca przerwal wykonywanie robot budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dluzsza niz 14 (czternascie) dni;

gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, opisem przedmiotu zamdwienia, wskazaniami Zamawiajgcego, niniejsza umowa
lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych;
Wykonawca powierzyl podwykonawcy realizacje czgsci zamdwienia z naruszeniem
ktéregokolwiek z obowiazkoéw z § 6 Umowy (W szczegolnosci bez uprzedniego zgloszenia
podwykonawcy Zamawiajgcemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu, Wykonawca nie usungt wskazanych naruszen
lub w przypadku kolejnego podwykonawcy dopuscit si¢ tego samego naruszenia;

wystgpi  konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6
umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy;

Wykonawca realizuje ustugi z naruszeniem postanowien § 4 ust. 34 umowy, a pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajagcego 1 wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu,
Wykonawca nie usungt wskazanych naruszen;

w kazdym przypadku zwloki w wykonaniu umowy, dluzszej niz 30 (trzydziesci) dni
od ustalonego w umowie terminu wykonania cato$ci czy czgsci robot budowlanych;

10) w sytuacjach wskazanych w art. 456 ust. 1 Ustawy-Pzp.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wyzszej okoliczno$ci

3. Odstgpienie z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 1 umowy powinno nastgpi¢ nie pdzniej
niz W terminie 60 (sze$c¢dziesiat) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji
0 zaistnieniu przyczyny, ktora je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy strony dokonaja nastgpujacych czynnosci:

1)

w terminie 14 (czternascie) dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadza szczegdlowy
protokot inwentaryzacyjny robot budowlanych, wedlug stanu na dzien odstgpienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w  zakresie ustalonym
z Zamawiajacym i na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie;
3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie rzeczy nalezace do niego
i uporzadkuje miejsce, w ktorym roboty budowlane byty prowadzone, w terminie 7 (Siedem)
dni od odstagpienia od umowy.

6. W przypadku nie wywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkow
okreslonych w § 11 ust. 4 umowy Zamawiajacy moze dokonaé stosownych czynnosci
we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu poniesione
dla wykonania tych czynnos$ci wydatki.

§ 12. Kary umowne
1. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy ponidst szkode, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu umowy w terminie 0,2% (dwie dziesigte procenta) wynagrodzenia
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) za zwlok¢ w wykonaniu etapow umowy zgodnie z harmonogramem rzeczOWO-terminowo-
finansowym — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust 1
UMowy;

3) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy
wszystkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wysokosci
500,00 PLN (pigéset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki — kara umowna platna jest
w przypadku zwtoki w dostarczeniu jakiegokolwiek wymaganego dokumentu;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas ktéregokolwiek z odbioréw, w ustalonym
terminie, w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki;

5) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym
umowg terminie, w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

6) za wykonywanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajagcego — karg
umowng w wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek
wykonywania takich robot;

7) za zrealizowanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dostawy lub ustugi
bez zawarcia, wymaganej postanowieniami § 6 wust. 11 umowy, pisemnej umowy
0 podwykonawstwo — kare umowng w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto
za kazdy przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,02% (dwie setne procenta) wynagrodzenia brutto
niezaptaconego w terminie danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie tego wynagrodzenia, lecz nie mniej niz 20,00 PLN
(dwadziescia ztotych);

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05% (pie¢ setnych
procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji Zamawiajacemu,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta)
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w jej przedtozeniu
Zamawiajacemu, liczac od dnia wskazanego w § 6 ust. 8 lub ust. 11 umowy do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajgcemu (obowigzek zaptaty tej kary jest niezalezny od obowigzku
zaplaty kary z § 12 ust. 1 pkt 5 lub 6 umowy);

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,05% (pig¢ setnych procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 12 umowy;
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12) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,01% (jedna
setna procenta) wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

13) za brak sprawowania bezposredniego nadzoru na placu budowy przez Kierownika Budowy
lub inng uprawniong osoby lub brak obecnosci Kierownika Budowy na zwotanej radzie
budowy/technicznej (§ 4 ust. 9 umowy) w wysokosci 2.000,00 PLN (dwa tysiace ztotych)
za kazda nieuzasadniong nieobecnosc¢;

14) za wykonywanie robo6t lub ustlug z naruszeniem postanowien § 4 ust. 34 umowy — kare
umowng w wysokos$ci 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony
pojedynczy przypadek wykonywania takich robdt lub ustug — obowiazek zaptaty kary umowne;j
jest niezalezny od uprawnienia Zamawiajacego do wstrzymania wykonania danej roboty lub
ustugi lub odstgpienia od umowy;

15) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego przewidzianego w umowie
lub przepisach prawa, jezeli przyczyny leza po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
(dwadzie$cia procent) wynagrodzenia brutto;

16) za brak przekazania informacji Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy,
w wysokos$ci 1.000.00 PLN (jeden tysigc ztotych) za kazde pojedyncze zdarzenie;

17) za brak przekazania dokumentéw zroédlowych, o ktorych mowa w § 6 ust. 27 umowy,
w wysokosci  1.000.00 PLN (jeden tysiac =zlotych) za kazde pojedyncze zdarzenie
(tj. nie przedtozenie dokumentow zrodtowych dotyczacych danego podwykonawcy za dany
okres rozliczeniowy) — obowigzek zaptaty kary umownej jest niezalezny od przesunigcia
terminu zaplaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 ust. 11 umowy;,

18) za brak dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 13
umowy, w wysokosci 1.000,00 PLN (jeden tysiagc ztotych) za kazdy przypadek niedostarczenia
we wskazanym terminie dokumentéw dotyczacych jednego pracownika,;

19) za brak terminowego udzielenie odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcego lub brak
zastosowania si¢ do polecen Zamawiajacego (§ 4 ust. 15 umowy) w wysokosci 1.000.00 PLN
(jeden tysigc ztotych) za kazde pojedyncze zdarzenie;

. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytutdéw wskazanych w § 12 ust. 1 umowy

nie moze przekroczy¢ 30% (trzydzieSci procent) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8

ust. 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 15% (pigtnascie

procent) wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstgpienia od umowy z przyczyn przewidzianych

w Ustawie-Pzp.

. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogdlnych. Tak samo, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

W sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kar¢ umowna.

. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potrgcaé z wierzytelnosciami z tytulu

wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze

kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu).

Gdy potracenie nie jest mozliwe kary umowne ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych

od otrzymania wezwania do ich zaplaty. Zamawiajagcy moze réwniez dochodzi¢ zaptaty kary

umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 13. Korespondencja

. Wszelka korespondencja migdzy stronami dotyczaca umowy i jej wykonania, z zastrzezeniem § 13
ust. 2 umowy, bedzie kierowana na adresy wskazane w nagtéwku umowy. W przypadku zmiany
adresu, strona, ktorej to dotyczy, zobowigzana jest niezwlocznie poinformowac o tym drugg strone
na pisSmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysytana jest na zmieniony
adres.

. Wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczace realizacji ustug, w tym
rozliczania wynagrodzenia, mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy:

e adres e-mail dla Zamawiajacego: .. .........

o adres e-mail dla Wykonawcy: .............. ,
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na co strony wyrazaja zgodg. Przy tym przyjmuje sig, iz oSwiadczenia zostaty skutecznie ztozone
drugiej stronie w momencie wystania e-mail ze skrzynki nadawcze;j.

§ 14. Osoby odpowiedzialne i nadzor
1. Nadzor merytoryczny nad realizacja zamoéwienia ze strony Zamawiajacego sprawuje Referat
Gospodarki i Rozwoju w Urzedzie Gminy w Konopiskach.
2. Zamawiajacy do pelnienia funkcji Inspektora sprawowania nadzoru inwestorskiego moze
wyznaczy¢ firme, ktora zostanie wytoniona W odrebnym postgpowaniu. Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiajacego za posrednictwem Referatu Gospodarki i Rozwoju na pismie 0
osobach wyznaczonych do sprawowana nadzoru inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego i osoby skierowane przez niego do petnienia nadzoru
inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, przepisach wykonawczych oraz w przypadku wyznaczenia firmy, o ktorej mowa
powyzej, postanowien UMOwy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
4.Koordynatorem robot/Inzynier Kontraktu ze strony Zamawiajgcego jest:
5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator robot nie posiadaja petnomocnictwa do
podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Koordynatora. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na
pismie. Zmiana, osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora nie
stanowi zmiany umowy.
7. Funkcje Projektantéw i Kierownikow Robot ze strony Wykonawcy sprawowaé beda osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w SWZ:

) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci architektonicznej;

2) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
D) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych;

B) i - uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

B) - uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

0] e e - uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

8. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ........ccccocvvvncvnnnn. - uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej o nr
9. Wykonawca ma prawo do zmiany oséb wymienionych w ust. 7 i 8 na inne na podstawie §15
umowy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié, ze osoby te posiadaja wymagane
przez Zamawiajacego uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia.

10. W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych przedmiot zamowienia za koordynacje prac i
za kazdego cztonka zespotu projektowego odpowiada Wykonawca wyznaczony jako Lider.

11. Nadzér autorski, ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie:

D) e, (imig¢ i nazwisko) tel.: ............ , adres e-mail:
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§ 15. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ zgodne
z postanowieniami art. 455 Ustawy-Pzp.
2. W zakresie zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy-Pzp przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany
istotnych postanowien umowy odnosnie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

2)

3)

4)

a)
b)

c)
d)

wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie stawek podatku od towaréw i ustug;
koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwiazku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow
sieci;

koniecznosci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;
wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

terminu realizacji umowy w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)
i)

wystapienia Sity Wyzszej (§ 16 umowy);

wystapienia szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych dla danej pory
roku uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana
| przyjetymi normami;

wystgpienia uzasadnionych okoliczno$ci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,
np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci (w tym
w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktore utrudniajag lub uniemozliwiajg prawidlowe i1 terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydluzony o czas niezbgdny na usuni¢gcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;

koniecznos$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwiazku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow
sieci lub nieotrzymaniem tych warunkow w stosownym czasie;

nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujgcej
kontynuacje i zakonczenie robot budowlanych;

koniecznosci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;
wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych  bezpieczenstwo
i efektywnos$¢ organizacji ruchu migdzy innymi na skutek konsultacji spotecznych,
wnioskow rad dzielnicy, wnioskow radnych lub policji;

przy tym, termin moze zosta¢ przedtuzony nie wigcej niz o czas trwania okoliczno$ci
uzasadniajacych jego zmiang.

przyjetych rozwiazan projektowych lub technicznych albo technologii wykonania robot

w przypadku:

a) zmian przepisOw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwiazku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow
SIECI;

€) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami

i postgpem technicznym;

zmiany osob z personelu Wykonawcy wymaganym w SWZ, przy czym proponowana osoba
musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe 1 do§wiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi
w SWZ. Jezeli zastgpowana osoba zostala imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie W stopniu
nie mniejszym niz osoba zastepowana (tj. osoba zastepujagca musi posiadaé kwalifikacje
i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej w ofercie
Wykonawcy).
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. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, W trakcie realizacji robot budowlanych,
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie
zamiany materialdow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie, dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy lub powoduja poprawienie parametrow technicznych wybudowanych
obiektow). Wykonanie robdt zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatéw i urzadzen wymaga
uprzedniej zmiany umowy, a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci.

. Jezeli w toku realizacji robdt budowlanych wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
(art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy-Pzp), co zostanie potwierdzone protokotem koniecznosci,
to Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajacego,
udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy.

. Dokonujac wyceny wynagrodzenia na potrzeby zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych
albo innej zmiany wysokos$ci wynagrodzenia brutto strony zachowaja te same normy, standardy,
parametry i no$niki cenotworcze ujete w ofercie Wykonawcy. W brakujacym zakresie ceny
czynnikow przyjete beda, jako nie wyzsze niz Srednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych
na moment sporzadzenie danego kosztorysu. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
normy zawarte w KNR-ach.

§ 16. Sita wyzsza

. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako sita
wyzsza. Przez ,,Site Wyzsza” rozumie si¢ zdarzenia, ktérego wystapienie jest niezalezne od stron i
ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a W szczegdlnosci: wojna,
stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

. W przypadku zaistnienia Sily WyzZszej strona, ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia
prawidlowe wywiazanie si¢ z jej zobowigzan niezwlocznie, nie poOzniej jednak niz w ciagu
7 (siedem) dni, powiadomi druga strone¢ o takich okolicznosciach i ich przyczynie. Jednoczesnie
strony zobowigzane sa, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, podjaé alternatywne dzialania
zmierzajace do wykonania umowy.

. Po ustaniu Sity Wyzszej, strony niezwlocznie przystgpig do realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

§ 18. Rozstrzyganie sporéw

. Ewentualne spory powstate w tle wykonania przedmiotu umowy w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, strony poddajag mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu

. W przypadku, gdy rozwigzanie ugodowe nie bedzie mozliwe lub nie nastapi w rozsadnym czasie,
spory powstale w zwigzku z umowg rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 19. Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamowien publicznych oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Konopiska.

. Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, w calosci lub w czgsci, nie wplynie
na waznos¢ pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia
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niewazne postanowieniami waznymi, ktore odpowiadaja w najwickszym mozliwym stopniu
ich woli.

Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiajacego. Wykonawca ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.
Zakaczniki do umowy stanowig jej integralng czgsc.

Umowe sporzadzono w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Szczepan
Zurek

Date / Data:
2023-11-15 08:16
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